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Ekseeder OÜ 

SELETUSKIRI 
 

1. ÜLDOSA 

 
Käesolev projekt on koostatud Harju maakonnas Jõelähtme vallas Loo alevikus Kuusiku tee 12 
heakorrastamata maa-ala kasutusele võtmiseks puhkealana. Loo aleviku kirdeservas Kuusiku tee ääres 
paikneva Kuusiku 12 maa-ala asukoht on näidatud asukoha skeemil, vt joonis MA-01 
 
 
Projekteerijad: 

peaprojekteerija:    Ekseeder OÜ 

reg. kood 12653925 

Kuldnoka 11-12 Tallinn 10619 

MTR EEP002934 / EPE000911 

Muinsuskaitseameti tegevusluba: nr E 816/2014 

AutoCad'i litsents 396-21172406 / 394-68274373 

vastutav spetsialist Ülle Kunnus 

tel 5147885 

ylle.kunnus@gmail.com 

 

volit. arhitekt, tase 7   Ülle Kunnus 

volit. maastikuarhitekt, tase 7  Ülle Kunnus 

 

volit. teedeinsener, tase 8  Ain Kendra, T- Konsult OÜ 

reg kood 12878340 

MTR EEP003377 

teehoiutööde tegevusluba: 

pädevustunnistus nr 0798/10098m/13115 

 

dipl. ehitusinsener, tase 7 Jaak Ilves, Akroteer Projekt OÜ 

(tarindid)   reg. kood 11203893 

    MTR EEP000650 

tel 56461583 

jaak.ilves@gmail.com 

 

elektriinsener (tugevvoolu välisvõrgu osa)  

Riina Vaikre, FIE 

Reg kood 11815892  

MTR EL00528FIE-0001 (elektritööd, sh elektripaigaldise projekteerimine) 

tel 56772595   

riina.vaikre@gmail.com  

 

VK-insener (sademetevesi) Urmas Samblik, OÜ Terra US 

reg kood 10313036 

MTR EP10313036-0001 

tel 5514024 

usamblik@gmail.com 

Kinnistu andmed  

Aadress:   Harju maakond Jõelähtme vald Loo alevik Kuusiku tee 12 

Registreeritud:    13.oktoober 2016. a. 

Katastriüksuse tunnus:  24501:001:0677 

Sihtotstarve:   Ühiskondlike ehitiste maa 100% 

Pindala:    51146 m² 

 

mailto:riina.vaikre@gmail.com
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Lähtedokumendid: 

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt koostatud lähteülesanne, 31.05.2016 

Jõelähtme vallavalitsuse poolt koostatud ideekavand “Loo tehnika- ja seikluspark”, 29.02.2016 

Kuusiku tee 12 puhkeala ehitusprojekti arhitektuurne eskiisprojekt, 2016 Ekseeder OÜ 

Projekteerimisnõupidamiste otsused 

Projekteerimistingimused, välja antud 23.02.2017 

 

Kinnistul on teostatud järgnevad uurimistööd: 

Woge OÜ töö nr 0049 Kuusiku 12 maa-ala geodeetiline mõõdistus, mõõdistatud 05.2016., välja antud 

27.06.2016.a 

 

 

Põhilised projekteerimise normatiivsed alusmaterjalid: 

Ehitusseadustik, RT I, 05.03.2015 

Tuleohutuse seadus RT I 2010, 24, 116 

EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

EVS 843:2016 Linnatänavad 

EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuuri Osa 1  

EVS-EN 1176-1...6,10 :2008 / :2017 Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 1-6,10 

Nõuded ehitusprojektile. Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr 97, RT I, 18.07.2015, 7  

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded MKM 02.07.2015 määrus nr 82; RT I, 03.07.2015, 29 

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded MKM 03.08.2015 määrus nr 101; RT I, 08.04.2016, 4 

Jõelähtme valla Jäätmehoolduseeskiri 

Jõelähtme valla ehitusmäärus (vastu võetud 15.01.2015 nr 36, jõustunud 01.03.2015.a) 

 

Ehitustööde teostamisel tuleb järgida ehitustegevust reguleerivaid seadusi, määrusi, eeskirju ja volitatud 

ametiisikute ettekirjutusi. Ehitustööde teostamisel tuleb lähtuda hea ehitustava nõuetest ja tööde kvaliteet 

peab vastama MaaRYL 2010, TarindiRYL2010, InfraRYL 2006/2010 ja MaalritöödeRYL2012 

kvaliteedinõuetele. 

Töövõtja on kohustatud järgima materjalide tarnijate paigaldust- ja kasutusjuhendeid. Kasutatavad 

materjalid ja tooted peavad olema heaks kiidetud EV Keskkonnaameti ja Terviseameti poolt. 

Kõik kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema terved ja kvaliteetsed ja vastama kehtivaile 

normidele ja standarditele. 
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2. ASENDIPLAANI OSA 

2.0. Sissejuhatus 

Käesolev projekt on koostatud Harju maakonnas Jõelähtme vallas Loo alevikus Kuusiku tee 12 tühermaa 

heakorrastamiseks ning kasutusele võtmiseks puhkealana, multifunktsionaalse alaga, mis sisaldab igas 

vanuses lastele, noortele ning täiskasvanutele mõeldud mängu- ja sportimis- ja puhkevõimalusi igal 

aastaajal. Pikemat aega reformimata maaüksusena seisnud krundile on ladustatud hulgaliselt prügi, 

peamiselt inertseid materjale. Territoorium on osaliselt võsastunud, võsastunud krundi põhjaosale on 

ligipääs raskendatud. Maa-ala piirab lääneküljel Vadioja, lõunast Kuusiku tee ning idaküljele jääb 

ridaelamu Kuusiku tee 14, ja kortermajad Kuusiku tee 16 ning 18. 

 

2.1. Olemasolev olukord 

Kuusiku 12 kinnistu maa-ala paikneb Loo alevikus Kuusiku tee servas olemasoleva Loo Kultuurikeskuse 

ja selle spordiväljakute vahetus läheduses. Maa-alal olemasolev hoonestus puudub. Kuusiku 12 krundi 

pindala on 51146 m².  

Territoorium on osaliselt võsastunud, lagedamatele aladele on ladustatud hulgaliselt prügi. 

Maa-ala keskosas on kooritud pinnasega ovaalne ala., sellest läänepoole jäävat maa-ala on MTÜ 

Jõelähtme Tehnikaspordiklubi kasutanud krossirajana, vt joonis MA-02 Asendiplaan: olemasolev olukord. 

Olemasolev juurdesõit territooriumile on Kuusiku teelt lähtuv maa-ala kaguosas paiknev kruusatee – vt 

MA-02.  

Kuusiku 12 kinnistu ida- ja kaguosa on jäätmaa, kuhu on ladustatud prügi, ehitusjäätmeid, kasutatud 

autorehve jms (vt Lisa 1: Fotod. Olemasolev olukord). 

Kuusiku tee 12 krunt piirneb edelaküljel üldkasutatava valla teega – asfaltkattega Kuusiku teega 

(kahesuunaline sõidutee + kergliiklustee). Teisele poole Kuusiku teed jääb Kuusiku tee 1a/Saha tee 7 

kinnistul paiknev Loo Kultuurikeskus, mida on perspektiivis kavas laiendada Kuusiku tee poolsel küljel 

ning galeriiga ühendatult veel ka üle Kuusiku tee jäävale maa-alale. 

Territooriumi idaküljel paikneb olemasolev Kuusiku 14 ridaelamu, mille krunt on jaotatud eraldi kaheksaks 

maaüksuseks. Selle kõrvale Kuusiku tee 14a kinnistule on algatatud 31.03.2016 Jõelähtme Vallavalitsuse 

korraldusega nr 229 detailplaneering eesmärgiga anda kinnistule ehitusõigus korterelamu rajamiseks. 

Kuusiku 12 territooriumi põhja-kirde serva jääb looduslik võsaga kaetud ala. Kirdeküljel on suurem 

maatulundusmaa sihtotstarbega naaberkrunt Pajupea (kü tunnus 24501:001:0257). Projektis käsitletavast 

maa-alast kirdepoole jääbki suurem looduslik ala, lähinaabruses Liivamäe küla territooriumil on 

kaitsealuse liigi Loo aasnelgi ja kuninga-kuuskjala püsielupaik (KLO3001652). Kuusiku 12 maatüki 

lähinaabrusesse jääva rohevõrgustiku asukoht vt Lisa 1. 

Ka Ussikivi - “ürglooduse raamatusse” kantud objekt jääb naaberkinnistule – vt Lisa 1 väljavõte Loo 

aleviku, Liivamäe, Saha ja Nehatu küla üldplaneering. 

Kagupiiriks on vooluveekogu Vadioja (reg. kood VEE1092804), mis pole avalik ega avalikult kasutatav. 

Kuusiku tee 12 naabermaaüksused Vadiojaga piiril on elamumaa sihtotstarbega hoonestamata krundid 

Oja tee 1, Oja tee 3, Oja tee 5. 

Vastavalt Jõelähtme valla Üldplaneeringule on kavandatud projektis käsitletava territooriumi Kuusiku tee 

14 ja 14a-ga piirnevale küljele Kuusiku 12 maa-ala läbiv perspektiivne tee - vt Lisa 1 

Jõelähtme valla Üldplaneeringus on määratud Kuusiku 12 maakasutuse sihtotstarbeks perspektiivne 

messiala. 
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2.2. Projekteeritud lahendus 

2.2.1. Asendiplaaniline lahendus 

Olemasolev prügimägi likvideeritakse ning kogu territoorium heakorrastatakse. Kuusiku tee 12 kinnistu 

maa-alale on projekteeritud mitmekesiseid tegevusi võimaldavate rajatistega puhkeala. Krunt on jagatud 

erinevaid tegevusalade kaupa tsoonideks – idaosas tehnikasport, kagunurgas liikluslinnak, puhkeala 

keskel jooksuradadega ministaadion koos pallimuruga selle keskväljakul. Puhkeala loodeossa jääb 

jalgrattakrossirada ning rularamp, veel edasi loodesuunas laste seikluspark 8 mänguplatsiga erinevas 

vanuses lastele. Krundi põhjanurka rajatakse vaateplatsiga kõrgendik koos kahel eri kõrgusel paikneva 

kelgunõlvaga.  

Projekteeritud rajatiste ehitustegevust on võimalik läbi viia ka järk-järgult üksikrajatiste kaupa. 

Arvestatud on olemasolevate teede ja platsidega ning perspektiivse võimaliku teega vastavalt hetkel 

kehtivale Jõelähtme valla ÜP-le (vt Lisa 1). Käesolevas lahenduses on sellele kohale projekteeritud 

kinnistu piiridesse jääv vaid erandkorras teenindusteena kasutatav kruuskattega tupikteelõik koos 

sõidukite manööverdus- ja ümberpööramise võimalusega.  

Kuusiku tee poolsele krundi küljele on projekteeritud parklad (pos 1.,2.) sõiduautodele. Liikluslinnaku 

osana projekteeritud plats pos.3 on suurürituste korral võimalik muuta täiendavaks sõiduautode parklaks, 

igapäevaselt on see asfaltplats aga kasutuses koos liikluslinnakuga ning sõiduautode sissesõit sinna on 

tõkkepuuga suletud.  

Parklaid saab kasutada ka olemasoleval staadionil (mis jääb Kuusiku teest lõunapoole) läbiviidavate 

ürituste korraldamisel. Parklad eraldatakse puhkealast kõrghaljastusega. Jalgsi juurdepääsuks 

puhkealale on kavandatud maa-ala Kuusiku tee poolse serva keskossa värava-teadetetahvliga 

markeeritud sissepääsud (pos 20). Piirdeaedu pole projekteeritud.  

Jalakäijate peasissepääsutee kõrvale on võimalik paigutada ürituste korraldamisel teisaldatavad 

müügiletd ja toitlustusala (pos. 17) jms.  

Käesolevas projekteerimistööde etapis pole krundile hoonete rajamist kavandatud.  

Asendiplaani joonisel MA-03 on näidatud ka pealtvaatajate alad- sillutatud plastid (pos.11), kuhu on 

ürituste korral võimalik paigaldada teisaldatavad tribüünid. 

Krundi põhjapoolse osa (kohati liigniisske) kasutuselevõtmiseks süvendatakse lumesulavee ja 

sademetevee kogumiseks lainjas nõva langusega ida suunas, kust sademetevesi juhitakse Vadiojasse. 

 Kuivemal perioodil jääb kavandatud süvend maastikukujunduselemendina “kuivjõesängiks”, 

terviseseradade kasutajatele on kavandatud üle nõva viivad sillakesed. Pinnasetöödel üle jäävast 

inertsest materjalist rajatakse kõrgendik - “kelgumägi” (pos.18) vaateplatvormiga tipus, talvisel ajal on 

kõrgendiku nõlvale projekteeritud kahelt erinevalt kõrguselt lähtuvad kelgutamise-suusatamise kohad (vt 

MA-09). 

Käesoleva projektiga on lahendatud: 

Pos 1., 2. sõiduautode parklad (vt MA-06) piki Kuusiku teed 

Pos. 3  liikluslinnaku õppeplats / vajadusel täiendavsõiduautode parkla (vt MA-06)  

Pos. 4   väikelaste (0-3. a) mänguplatsid 10x10m (vt MA-07) 

Pos. 5   laste mänguplatsid ø15m (vt MA-07, MA-08) 

Pos. 6  betoonist rularamp (vt Lisa 3) 

Pos. 7  piknikuplatsid (vt Lisa 4) 
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Pos. 8   kruuskattega krossirada (jalgratastega kasutamiseks)  

Pos. 9  ministaadion (siseraja pikkus 180m, välisraja pikkus 240m) 

Pos.10  polüfunktsionaalne spordimuruväljak 30 x 43…63m staadioniraja keskosas 

Pos .11  sillutatud pealtvaatajate plastid (võimalus vajadusel paigaldada teisaldatav 

tribüün)  

Pos. 12  valgustatud lipumastid 

Pos. 13  välitrenažööride plats (vt Lisa 5) 

Pos. 14 asfaltkattega polüfunktsionaalne plats (kasutatav ka teenendava transpordi 

manööverdusalana) 

Pos. 15  universaalne ringrada – kasutamiseks jalgratastega, laste elektrikartidega jms 

Pos. 16  laste liiklusõppelinnak (sj liikluslinnakuga ühendatud asfaltplats pos.3 on 

vajadusel võimalik muuta täiendavaks sõiduautode parklaks) 

Pos. 17  vajadusel teisaldatavate müügilettide ja välikohviku paigaldamist võimaldav ala 

Pos. 18  kelgunõlvadega kõrgendik (MA-09) 

Pos. 19  terviserajad – talvised suusarajad 

Pos. 20 jalakäijate sissepääsude väravad-teadetetahvlid-prügikastide varjualused  

(vt MA-12) 

Pos. 21  perspektiivne müratõkkepiire 

Näidatud on teisaldatavate konteinertualettide paigaldamise soovituslikud kohad. 

Projekteeritud platside ja rajatiste kirjeldused - vt ptk 2.2.5 

Lahendatud on kogu puhkeala  välisvalgustus. Parklate, platside ja staaadioni üldvalgustuseks 

kasutatakse kõrgeid 8m postil välisvalgusteid. Seikluspargi  mänguplatsid ja jalgteede valgustus on 

lahendatud 4m kõrguste postidel  pargivalgustitega. Kelgumäe nõlvade trepid ja rajad on madalate pollar-

tüüpi valgustitega.  Lipumaste valgustatakse alt pinnasesse süvistatavate  valgustitega. Jalakäijate 

puhkealale sissepääsude nn „väravaraamid“ on valgustusega. 

 

2.2.2. Vertikaalplaneering ja sademetevee ärajuhtimine 

Krunt on muutuva reljeefiga. Põhjapoolne osa on võsastunud, loodeotsas on kõrgusmärgid maksimaalselt  

32.24, kirdeotsas minimaalselt 31,75, kogu põhjapoolne krundi serv on madalamate lohkudega ja 

üksikute kõrgemate mõhnadega. Krundi põhjaosast voolab sadevesi Vadiojja.  

Krundi lõunapoolne osa on reljeefsem, siin esineb lokaalseid lohke,  kraave ja pinnase kuhjatisi. Kogu 

krundi lõunapoolne ala on tugevalt risustatud. Kuusiku tee ääres on olemasolevad sadeveekraavid. 

Piki Kuusiku teed rajatakse tasandatud pinnasele sõiduautode parklad. Parklatest kogutav sademevesi 

juhitakse läbi õlipüüduri olemasolevasse Kuusiku tee äärsesse sademevee kraavi. 

Piki konnistu loodeserva projekteeritud kruusakattega tee serva on projekteeritud sademetevee 

kogumiseks ning immutamiseks kraavid.  

Ülejäänud territooriumilt immutatakse sadevesi lokaalselt pinnasesse.  

Väljaspool parklaid liigeldakse jalgsi, jalgratastel või elektriliste liikurmasinatega ning saasteohtu ei ole 

ette näha. Krundi loodeküljele projekteeritud kruuskattega teel on ainult erandkorras lubatud teenindava 

transpordi juurdesõit krundi põhjanurgale. 
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Krundi põhjapoolsel alal süvendatakse olemasolevaid maapinna lohke liitvalt ühtne lainjas sademetevee 

kogumisnõva langusega idasuunas, ning sademeteveed juhitakse sealt  krundi kagupiiril olevasse 

Vadiojasse. 

Sademevee torustik, restkaevude ja õlipüüdurite asukohad on näidatud tehnovõrkude koondplaanil VV-

01.  Projekteeritud lahendus täpsustatakse põhiprojekti staadiumis. Vertikaalplaneering on koostatud 

parkimisplatsidele arvestades sademetevee kogumise korraldamist ning olemasoleva Kuusiku tee 

kõrguseid projekteeritud parklate sissesõitude piirkonnas. Ülejäänud territooriumiosas on antud 

põhimõtteline lahendus,  detailsema vertikaalplaneeringu saab koostada peale  territooriumile ladestatud 

prügi likvideerimist vastavalt tekkivale kõrguslikule olukorrale. Sademetevesi juhitakse puhkeala platsidelt 

vertikaalplaneeringuga platside kõrval paiknevatele haljasaladele ja  immutatakse pinnasesse. 

Spordimuruväljakule on vajalik teha katendi alla dreeniv kiht. 

 

2.2.3. Liikluskorraldus ja parkimine 

Juurdesõit kinnistule on Kuusiku teelt kahest olemasolevast juurdesõidukohast (tähisega sissesõit 5 ja 6 

vt MA-06 Krundi skeemil), mis rekonstrueeritakse. Projekteeritud on täiendav juurdesõit (tähisega 

sissesõit 4 vt MA-06 Krundi skeemil ) Kuusiku teelt uuele projekteeritud parklale pos.1 

Piki krundi loodeserva on projekteeritud kruusakattega juurdesõidutee kinnistu põhjanurgale, sellesse 

piirkonda on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt planeeritud perspektiivne tee (vt Lisa 1). 

Sõiduautode parkimiseks on paralleelselt Kuusiku teega kavandatud parklad pos.1 ja 2. Vajadusel (nt 

suurürituste korraldamisel) on võimalik tavaolukorras liikluslinnku osana kasutamiseks mõeldud plats 

pos.3 muuta ajutiselt täiendavaks sõiduautode parklaks.  Kokku on projekteeritud 39 + 35= 74 

statsionaarset parkimiskohta ning vajadusel täiendavalt veel liikluslinnaku kõrval oleval platsil (pos.3)  37 

ajutist parkimiskohta; so kõik kokku 111 parkimiskohta, sh neist 3 on ette nähtud inva-parkimiskohtadena.  

Vabaõhu puhkealade kohta parkimisnormatiivi EVS 843:2016 (Linnatänavad) ei sätesta, kinnistule ei ole 

hooneid projekteeritud.  

Projekteeritud parklaid saab ristkasutada ka teisel pool Kuusiku teed paikneva Kultuurikeskuses ja 

ol.oleva staadionil  toimuvate ürituste puhul sõiduautode parkimiseks ning seal on parkimiskohtadest 

suuremate ürituste korral nappus. Kuna kavas on Kuusiku tee äärse spordisaali laiendamine, siis kasvab 

ka vajadus parkimiskohtade järgi ning selle leevendamiseks on käesolevas projektis kavandatud Kuusiku 

tee 12 krundile sõiduautode parklad piki Kuusiku teed. Esimeses järjekorras ehitada välja parkla pos. 2 , 

seejärel vajaduse tekkimisel ka parkla pos.1. Busside parkimist puhkealale pole projekteeritud, 

massiürituste korral on vastavalt EVS 843:2016 lubatud jalgsikäigu kaugus parkimiskohast kuni 500m, 

busside parkimine korraldatakse Loo alevikus. 

Piki Kuusiku teed on olemasolev kergliiklustee, mis säilib. 

Säilitatakse ka olemasolev kaarjas kruusakattega tee, mis jääb projekteeritud seikluspargiala (pos 4.-6.) 

ja Kuusiku tee vahele. See teelõik jääb kasutusele kergliiklusteena. Rekonstrueeritakse selle kaartee 

idapoolne lõik projekteeritud kergliikluse ja jalakäijate peasissepääsust (pos 3 MA-06 krundi skeemi 

joonisel)  puhkealale kuni olemasoleva Kuusiku teeni. 

Puhkeala territooriumile parklatest kaugemale on lubatud sõita vaid teenindaval transpordil omaniku loal.  

Liikluslinnaku (pos.16) teed on mõeldud kasutamiseks laste liiklusõppe otstarbel jalgrataste ja laste 

elektri-sõidukitega. Liikluslinnaku osana projekteeritud platsil pos. 3 kasutatakse teisaldatavaid teeserva 

tähisplokke (vt lisa 12), mis võimaldavad sellel platsil erinevaid tänavasituatsioone kujundada või hoopis nt 

vigursõitu harjutada. Sõiduautode juurdepääs on tavaolukorras tõkkepuuga suletud. Suuremate ürituste 

korraldamisel on aga võimalus teeserva tähisplokid ringi tõsta, tõkkepuu avada ja muuta see plats ajutiseks 

täiendavaks sõiduautode parklaks. 

 Asfaltkattega universaal-ringrada (pos.15) on projekteeritud laste elektrikardi õpperajana, kuid kasutatav 

ka näiteks elektrilise lasterongiga või jalgratastega sõitmiseks. 
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Puhkeala territooriumil on erinevate rajatiste juurde projekteeritud jalgrattaparkimiskohad (vt. MA-05 ja 

Lisa 6). Vajaduse ilmnemisel saab analoogseid jalgrattaparkimisposte  territooriumile tulevikus täiendavalt 

juurde lisada. 

Päästeauto juurdepääs kinnistu kirde-ida poolsele osale on projekteeritud parklate pos.2 ja 3. keskosa 

läbivalt teelt. Juurdepääs kinnistu põhjanurgale on kinnistu loodeküljele projekteeritud kruusateelt, millele 

on kavandatud ka  tagasipöördeks manööverduskoht (vt MA-06). 

Projekteeritud liikluskorraldusmärkide asukohad on näidatud joonisel MA-06. Parklates märgistatakse 

parkimiskohad värviga. Ajutise parkimisplatsi (pos.3) kasutamisel paigaldatakse parkimiskohtade 

markeerimiseks tähiskoonused (Lisa 12), parkimiskohti katendile ei joonita, kuna tavaolukorras on see 

plats kasutatav liikluslinnaku osana ning sissesõit on tõkkepuuga suletud. 

 Jalakäijate ülekäigukohtadele värvitakse teekattemärgistusvärviga „sebrad“. Laste õppeotstarbelises 

liikluslinnakus kasutatavad liiklusmärgid ja teekattemärgistus lahendatakse põhiprojekti staadiumis. 

Õppeotstarbel kasutatakse teisaldatavaid õppe-liiklusmärke. Liikluslinnaku platsil pos. 3 kasutatakse 

erinevate tänavasituatsioonide mahamärkimiseks teisaldatavaid teeserva tähisplokke ja tähiskoonuseid 

(vt Lisa 12). 

2.2.4. Katendite konstruktsioonid 

Projekteeritud teede ja platside katendite konstruktsioonide kirjeldused - vt MA-10, kasutatud 

katendikonstruktsioonide tüüpide paiknemine on tähistatud joonisel MA-05. 

Projekteeritud parklad on asfaltkattega, teede ja platside servades sõidutee bet- äärekivid. 

Laste liikluslinnaku sõiduteed on asfaltkattega, jalgteed sillutiskivi katendiga, bet äärekiviga. 

Universaal-ringrada on asfaltkattega. Ringraja servadesse rajatakse turvapiirded, lahendus täpsustatakse 

põhiprojekti staadiumis. 

Kinnistu loodeserva projekteeritud teenindava transpordi tee on kruuskattega. Kuna eeldatavalt on see 

tee väga harva kasutusel, siis looduslikuma väljanägemise andmiseks ning tee tolmuvabaks muutmiseks 

kaetakse teenendustee kruuskate õhukese kasvumulla kihiga ning katendile tekkiv looduslik muru 

hoitakse regulaarse niitmisega max kuni 12cm kõrgusena. 

Staadionirajad on projekteeritud sõelmekattega, staadioni keskossa rajatakse spordimuru. Muruplatsile 

teha drenaažikiht. (vt MA-10) 

Krossirada on projekteeritud kruuskattega, lihtsalt pinnastee kasutamine pole sobiv, sest tekiks pinnase 

erosioon ning niiske või märja ilmaga oleks rada pehme ja porine. 

Enamkäidavad jalgteed on sillutiskivikatendiga. Laste seikluspargi alal on sõelmekattega teed. Kogu 

puhkeala ulatuses on koorepuruga kaetud jalgradade võrgustik. Koorepurukate on projekteeritud ka 

välitrenažööride platsile. Sõelmekattega ja koorepuruga alade servades on immutatud lauad või vms. 

katendit külgedelt piirav servaelement. 

Laste mänguväljakud on projekteeritud erinevate katetega koorepuru, liiv, kohapeal valatav EPDM-

multikumm katendiga platsidena. Laste mänguväljakutele paigaldatavate atraktsioonide turvaalal peab 

platsi katendi konstruktsioon vastama konkreetse mänguvahendi kukkumiskõrgusest tulenevatele 

turvanõuetele. Üks mänguala on projekteeritud asfaltkattega, millele on värvitud labürint. Sellele nn 

universaal-mänguplatsile mänguvahendeid ei paigaldata, talvisel ajal saab siia rajada väikese 

uisutamisplatsi.  

 

2.2.5. Haljastus ja heakord 

Krundi põhjapoolne osa on võsastunud, ida- ja lääneosa moodustab isetekkelise prügimäe.  Ladustatud 

on ehitusjäätmeid, inertseid materjale, aga ka kasutatud autorehve, hulgaliselt peenete kuivade okste 

kuhjatisi jms. 
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Eeltööna tuleb esimeses järjekorras krunt puhastada jäätmetest, mis tuleb kinnistult ära vedada liigiti  - 

jäätmekäitlus teostada vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjale. 

Peale prügimäe likvideerimist ning maapinna vertikaalplaneerimist  teha puhkealale haljastusprojekt.  

Asendiplaani joonisel MA-05 on näidatud põhilised uushaljastuse rajamise asukohad. 

Kõrghaljastus on projekteeritud parklate pos.1, 2  ja platsi pos.3 külgedele, laste seikluspargi alale, 

puhkeala Kuusiku tee ja Vadioja poolsetele krundi servaaladele. Võimaluse korral tuleb olemasolevat 

haljastust maksimaalselt säilitada, sealjuures olemasolevat tihedat  võsa on vajalik harvendada. 

Tehisliku kelgumäe nõlvade haljastamise põhimõtteline lahendus – vt  MS-09. 

Uusistutuste tegemisel kasutada kodumaiseid vähenõudlikke liike. Istikud peavad olema kodumaist 

päritolu või siis lähinaaberriikide puukoolidest, haljastuse lahendus tehakse eraldi haljastusprojektiga 

puhkealale põhiprojekti koostamise etapis. 

Staadioniovaali keskele rajatakse pallimuru (vt MA-10). Ülejäänud puhkeala territooriumil traditsioonilist 

regulaarselt niidetavat muru ei rajata, säilitatakse maksimaalselt looduslik ilme, rajatiste vahellised 

murualasid hooldatakse niidumuruna, mis vajab niitmist maksimaalselt 2 korda aastas. 

Eesmärgiks on loodusliku ilmega niidumuru. Madalhaljastuseks kasutada ehitatavate rajatiste alalt 

kooritud murukamarat, millele  külvatakse juurde õitsvaid niidutaimi, kõrrelisi. 

 

2.2.5.1. Kelgumägi  

Rajatava tehisliku kõrgendiku-kelgumäe (asendiplaanil pos 18) kõrgus on ligikaudu 7m. Ülemine 

kõrgusmärk abs.39.50 ja alumine ca 32.50,  

Kõrgendiku tippu rajatakse tasapinnaline plats, mis on piiratud kuni 1,5m kõrguse puit-palissaadiga. 

Poolele mäe kõrgusele  (abs. kõrgusele ca 36.00) rajatakse teine tasapinnaline plats, selle tagaküljel 

toestatakse nõlv tugiseina abil. Kõrgendiku tippu pääseb nõlvadele rajatavate maastikutreppide ja 

jalgradade kaudu. 

 

Suvisel ajal on platsid kasutatavad puhke- ja vaatekohtadena, siit avaneb vaade puhkeala seikluspargile, 

krossirajale jne. Mõlemale nn  platoole saab vajadusel paigaldada pikksilmad.  

Talvisel ajal saab kasutada kõrgemalt mäe tipust olevalt platsilt algavat laskumisnõlva suusatamiseks, 

madalamalt platsilt algavat nõlva kelgutamiseks. Mõlemad liulaskmise nõlvad varustatakse turvapiiretega. 

Tehismäe nõlvade maksimaalne kallak on kuni 30°, liumäe osas on kõrgema nõlva kallak 15°...5°...0°; 

madalamal paikneva kelgunõlva kallak on 14°...4°...0°. 

Kõrgema liunõlva tasapinnaline turvaala pikkus on >30m, madalama nõlva osas on see lühem. 
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 Foto 1 Näide:  Vaatepikksilm külastajatele Lottemaal, 

Reiu külasTahkuranna vallas Pärnumaal 

 

Kelgumägi rajatakse pinnasekehandina paepinnasele. 
Kelgumäe rajamiseks kasutatav pinnas peab vastama järgmistele tingimustele:  

• pinnase suurim osiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest.  
• pinnas on tihendatav.  
• tihendamise käigus ei jää pinnasesse tühikuid, 
• pinnase filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 

 
Pinnas paigaldatakse kihiti ja tihendatakse.  
Kelgumäe rajamiseks kasutatav pinnas võib olla näiteks kruus, liiv või ka savipinnas. Pinnase suurim 
osakeste läbimõõt on 2/3 ühe korraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal tihendatakse vähemalt 
95% tiheduseni 
 
Kelgumäe rajamisel paigaldatakse kihiti pinnasesse armeerimisvõrgud või geotekstiilid (näit. Typar 
SF37). Kui tihedalt armeerimisvõrke või geotekstiile kasutada, sõltub väga palju kelgumäe rajamisel 
kasutatavast pinnasest ning määratakse põhiprojektis. 
 
Sademeteveed juhitakse mäe ümber paiknevasse sademetevee kogumise nõvasse. 
Nõlvaalad tuleb haljastada mulla ja murukülviga, mis tuleb kindlustada kookosmattidega. Samuti 
kindlustatakse nõlvad erosioonimattidega. Samuti saab nõlvaalasid kindlustada puitvaiade ja vitstest 
punutud võrkudega. Nõlvale põõsaste istutamise võte on kujutatud joonisel MA-09. Haljastuslahendus 
antakse põhiprojekti staadiumis haljastusprojektiga. 

 
Mulla ja murukülviga tuleb katta kõik planeeritavad ja kookosmatiga kindlustatavad nõlvad.  
Laskumisnõlvasid ja tasapinnalisi turvaalsid ei haljastata. Nõlvadel kasutatakse niidumuruks mõeldud 
kvaliteetset, kontrollitud idanevusega muruseemet. Muru rajamisel peab kasutatava mullakihi paksus 
olema vähemalt 5cm. Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja 
sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Seemne 
külvamistihedus peaks olema 12-15gr/m². 
  
Peale külvamist järskudele nõlvadele tuleb need katta PP võrguga tugevdatud erosioonitõkke matiga, mis 
kaitseb värsket külvi tallamise ja uhtumise eest. Mattidel tuleb jätta ülekate 10...20cm piki ja põiki 
jätkukohtades. Kookosmatid tuleb ankurdada 3-4 terasklambri või puitvaiaga 1m2 kohta, vajadusel 
kasutada rohkem vaiasid, sest on oluline, et matt oleks kogu ulatuses kokkupuutes maapinnaga. Kuna 
paik on erosiooni ja uhtumisohtlik, siis tuleb kasutada PP võrguga tugevdatud 100% kookoskiudu 
sisaldavat matti või õle ning kookosmati segu vastavalt projektis näidatud asukohale. Peale mati 
ankurdamist puistada sinna peale õhuke kiht mulda (1-2cm) ja kuival perioodil tuuleerosiooni 
vähendamiseks kindlustatav ala ühe korra kasta. 
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Jäätmekava 
Enne tööde alustamist tuleb rajatava kelgumäe alt eemaldada kasvupinnas. Kaevetöödel kaevandatavad 
pinnased tuleb vedada Tellija poolt ettenähtud kohta.  
Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas 
veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku 
omavalitsusega, maaomanikega. Kasvumulla eraldi kaevamisel võib seda hiljem kasutada objekti 
haljastustöödel. 
Ehitamisel tuleb eelnevalt kasvupinnas koorida ja eraldada suuremad kivid ning muld ette valmistada 
hilisemaks haljastuseks. Väljaselekteeritud kivid ja juurikad teisaldatakse.  
Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja 
ladustuskoha kasutus- eeskirjadele. Edaspidises töös tuleb eraldada täiteks mittesobiv materjal, 
murupinna alla sobiv materjal, tagasitäiteks sobiv materjal. Kõik väljakaevatud pinnas, mis pannakse 
kõrvale tagasitäiteks või mõneks muuks otstarbeks, ladustatakse selleks ette nähtud laoplatsil.  
Kaevematerjale ei tohi paigutada kohtadesse, kus neid võib ära uhtuda või kus nad võivad valguda 
teedele või kõrvalterritooriumile. 

 

2.2.5.2. Ministaadion  

Projekteeritud sõelmekattega jooksuradadega lastestaadion (pos 9.), mida on võimalik kasutada ka 

erinevate elektriliste liikurvahenditega. Projekteeritud staadion on 6-rajaline, siseringi pikkusega 180m. 

Staadioni ovaali keskele jääv plats (pos 10) on suveperioodil kasutatav palliplatsina, talvisel ajal saab 

samasse kohta rajada nt. uisuväljaku. Tseremooniate läbiviimiseks kasutatkse teisaldatavaid pjedestaale 

jms. 

Radade ja spordimuru katendikonstruktsioonid – vt MA-10. Radade jooned tähistada värviga või kasutada 

spetsiaalset sõelmekatte triibuelementi.  Spordimuru rajada korraliku dreneeriva aluskihiga. 

Olemasolev kasvupinnas kooritakse nii staadioniradade alalt kui ka ovaali keskelt. Kooritud pinnast (sh 

mättaid) kasutada krundil heakorrastustöödel. 

 

 Foto2 Näide: kivipuru sõelmetega kaetud staadion.  

 

2.2.5.3. Krossirada  

Olemasolevat krossiraja asemele rajatakse lühem, laiem (4m) ning reljeefsem krossirada (pos. 8), rada 

on mõeldud kasutada ka maastikujalgratastel läbimiseks. 

Krossirada on projekteeritud kruuskattega. Lihtsalt pinnastee kasutamine pole soovitatav, sest tekiks 

pinnase erosioon ning niiske või märja ilmaga oleks rada pehme ja porine. 

 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuwKLDt6jNAhUBpSwKHY94Cf4QjRwIBw&url=http://www.kuldvillak.ee/vana/index.php?page=166&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNFfJ_69FvyoQ3fUzINNzR-N08tlFg&ust=1466025172349204
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  Foto 3 Krossiraja põhimõtteline näide.  

 

2.2.5.4. Universaalrada – elektrikardirada 

 Foto 4  Näide 5.Universaalrada- elektrikardirada 

Asfaltkattega universaalrada (pos.20) on projekteeritud laste elektrikardi õpperajana, kuid kasutatav ka 

näiteks lasterongiga sõitmiseks. Kardirada on ühendatud Laste liikluslinnaku sõiduteega.  

Kardiraja pikkus on ca 400m, raja  laius 6,0m, kurvides 8m. Katendikonstruktsioon- vt MA-10. Raja 

servadesse paigaldada turvapiirded, lahendus täpsustatakse põhiprojekti staadiumis. 

 

2.2.5.5. Laste liikluslinnak 

 Foto 5 Näide liikluslinnaku kujundusest 

Tehnikavahendite kasutauskohtadest eemale puhkeala kaguossa on projekteeritud laste 

liiklusõppelinnak, (pos 16), mida saaks kasutada ka jalgrattaga liiklemise õppes. Laste liikluslinnakus 

kasutatavad liiklusmärgid ja teekattemärgistus lahendatakse põhiprojekti staadiumis. 

Katendikonstruktsioon- vt MA-10. 

 

2.2.5.6. Välitrenažööride plats  

Ministaadioni ja universal-ringraja vahelise pealtvaatajateala kirdeotsa on kavandatud välitrenažööride ala 

(pos 13). Plats kaetakse koorepuruga või sõelmekattega.  Paigaldatav trenažööride komplekt valitakse 

vastavalt Tellija soovile ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis. Võimalikud variandid õue fitnesseadmetest 

vt Lisa 5. 

 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz6s7AtqjNAhXKVSwKHSiTA3EQjRwIBw&url=http://www.granade.ee/rajad/rada.php?leht=Pelguranna&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNFJeTcQhsCdAdGU4qbr7TChztcItA&ust=1466024847503639
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-uI6qwajNAhXrbZoKHZsbAroQjRwIBw&url=http://gadling.com/2011/07/11/the-ultimate-road-trip-detour-go-kart-racing/&bvm=bv.124272578,d.bGs&psig=AFQjCNH_FAZ_0JBT2IEeOx1-0u7uRgpR6g&ust=1466027808388282
http://www.ibesip.cz/en/road-safety/traffic-education-traffic-education-in-the-czech-republic
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 Foto 6 Välitrenažöörid. Fotol on näitena õueala 

fitnessseadmed Fixman Eesti OÜ Spordipark L 

 

2.2.5.7. Rularamp 

Rularamp (pos 6) paigaldatakse tüüptootena laste mänguplatside ja krossiraja vahelisele alale. 

Kasutatakse betoonist rularampi, betoonist rajatise eelised ning valitud rularambi tüüp on kirjeldatud  

Lisas 3 

 Foto 7 Betoondetail OÜ betoonist tüüpne rularamp 

 

2.2.5.8. Lipumastid  

Projekteeritud staadioni Kuusiku tee poolsesse otsa on kavandatud lipuväljak (pos 12) . Paigaldatakse 

kolm 10m (12m) kõrgust lipumasti. Projekteeritud lipumastid on standardsed klaasplastist valged  

sisemise nöörsüsteemiga mastid.  See variant on valitud avalikku kohta turvakaalutlustel  - lippu ei saa 

igaüks alla võtta, mastil on vintsmehhanismiga nöörisüsteem, millel on eemaldatav vänt. Mastil on 

pöörlev hõbedast tooni tipukuul. Mast tarnitakse koos ankurkinnitussüsteemiga ning masti ümbrisega, mis 

varjab ankrukinnitussüsteemi. 

Projekteeritud on kolm alt lippudele suunatavat pinnasesse süvistatavat valgustit. 

 

2.2.5.9. Piknikuplatsid 

Laste mänguplatside ümbrusesse rajatakse sõelmekattega piknikuplatsid (pos 7) koos kohtkindla 

õuemööbliga. 

Projektis on kaks võimalikku varianti õuemööblit.  

Variant A - metallkonstruktsioonis  puidust istumisosa ja seljatoega ning puidust lauaplaadiga pinnasesse 

kinnitatav laua ja pinkide komplekt. Metalldetailid on kuumtsingitud ja pulbervärvitud, puitosad on 

saarepuidust, viimistletud  ilmastikukindla peitsiga või värviga. 

http://www.betoondetail.ee/wp-content/uploads/2015/01/kauss_valmis.png
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Variant B – siledast valupinnaga betoonist lakoonilise vormiga laud  ja pingid. Pinkidel on betoondetailile 

kinnitatud täiendavalt puidust  istumisosa. Kõik betoondetailid on viimistletud happetöötlusega, puitosad 

on raudvitroliga töödeldud saarepuidust. Betoonmööbel on vandaalikindel. 

Õuemööbli näited  vt Lisa 4 

 

2.2.5.10. Laste mänguväljakud  

Projekteeritud on kolm väikelaste tarbeks mõeldud varustusega mänguväljakut (asendiplaanil pos 4), mis 

on piiratud madala 0,9m kõrguse turvaaiaga ja suletavate väravatega – vt joonis MA-07 platsid A, B, C. 

Platsid on varustatud erinevate mänguvahenditega ning vastavalt ka erinevate pinnakatetega (EPDM 

valatav multikumm, liiv, koorepuru). Mudilaste platsidel on aia sees istepingid lapsevanematele – 

analoogsed piknikuplatside puit-metall konstruktsioonis mööblikomplekti seljatoega pinkidega. 

Suuremate laste tarbeks on viis erinevalt sisustatud madala haljastatud valliga ümbritsetud (vt MA-08) 

15m läbimõõduga mänguplatsi (asendiplaanil pos 5).  Mänguplatsid on omavahel ühendatud jalgradade 

võrgustikuga (vt MA-07). Mänguplatsid on erineva pinnakattega: platsid E ja F on koorepurukattega, 

platsid D ja H on kaetud värvilise multikummiga (kohapeal valatav EPDM – kummikate). Mänguplats G on 

sileda asfaltkattega, kuhu on värvitud labürintmuster. See universaalplats võimaldab erinevaid tegevusi -

näiteks 3-rattalistel ratastel läbida labürintmustrit, mängida pallimänge, sõita rulluiskudel, talvisel ajal saab 

siia rajada väikese uisuplatsi. 

Mänguväljakutele paigaldatakse istepingid – vt Lisa 8 – „1 pink“ on neljast betoonist üksikistmest koosnev 

grupp. Mänguplatside katendite konstruktsiooni aluskihid teha vastavalt paigaldatavate mänguvahendite 

kukkumiskõrgusest ning turvaaldest sõltuvalt vastavuses EVS-EN 1176-1... 10 :2008 nõuetega. Lubatud 

on paigaldada ainult sertifitseeritud mänguvahendeid. Paigaldus (sh vundeerimine) teha vastavalt EVS-

EN 1176-1... 10 :2008 ja tootja juhendile. 

 

2.2.5.11. Jalgrattaparklad 

Jalgrataste parkimiskohad on projekteeritud puhkeala territooriumil hajutatult eri piirkondadessse (vt 

asendiplaani joonis MA-05. Kasutatakse lihtsaid metallist kohtkindlalt kinnitatavaid parkimisposte, mille 

külge on võimnalik lukustada 2 ratast – vt Lisa 7. Vajaduse tekkimisel on võimalik hiljem lihtsalt 

analoogseid parkimisposte juurdelisada. 

 

2.2.5.12. Prügiurnid 

Prügiurnide asukohad puhkeala territooriumil on näidatud asendiplaani joonisel MA-05. Projektis on 

pakutud välja kahte tüüpi (metallist ja betoonist) prügiurnide kasutamine – vt Lisa 6. 

Suuremate ürituste korraldamisel kasutatakse jäätmete kogumiseks lisaks ajutisi prügikonteinereid.  

 

2.2.5.13. Piirded ja väravad, viidad 

Jalakäijate peasissepääs puhkealale (sissepääs pos.3 MA-06 krundi skeemil) ning sissepääsud 

seiklusparki (sissepääsud pos.1, 2 MA-06 krundi skeemil) tähistatakse teadetetahvlite-väravatega 

Väravaraamid on valgustusega, esiküljele valgusreklaami kinnitamise võimalusega. Väravaraamide 

külgseintel on reklaami kinnitamiseks tahvlid, väravate külgedel on niššid prügikonteinerite varjatud 

paigutamiseks, vt MA-12. 

Piirdeaedu pole puhkealale projekteeritud. Väikelaste mänguplatsidele paigaldatakse suletava 

jalgväravaga metall-turvaaiad (kõrgus 0,9m). 
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Müratõke 

Puhkeala Kuusiku tee 14/1 krundiga külgnevale piirile on projekteeritud perspektiivne müratõkkeaed – 

asukoht ja konstruktsioon vt joonis MA-13. 

Lastelinnaku logo, reklaamkirjad ja viidad lahendada ühtses stiilis, tellida eraldi tööna. 

 

 

2.2.6. Säilitatava taimestiku kaitse 

Põhiprojekti koostamisel tellida puhkeala haljastusprojekt ja määrata säilitatavad olemasolevad puud. 

Säilitamisele määratud haljasalad eraldatakse ehitusplatsist ja vajadusel tarastatakse näiteks 1,5 m 

kõrguse ehitusplatsi poolse tugeva taraga, mida hoitakse korras kogu ehituskestuse jooksul. Säilitamisele 

kuuluvad puud ja põõsad kaitstakse ehituse ajaks püsivalt, pidades silmas nii juuri, tüve kui ka oksi. 

Üksikpuude tüvekaitseks sobib umbes 4m kõrgune püstplankudest kaitse, kusjuures tüve ja plankude 

vahele asetatakse pehme polster. Säilitamisväärsete okste olemasolu korral neid tüvekaitse pärast ei 

kärbita, vaid kaitse tehakse selle võrra madalam. Tarastatud alal on liikumine keelatud ja seda maad ei 

tohi kasutada ehitusplatsina.  

Pinnalähedase juurestikuga puude võra ulatuses tuleb võimalike mulla- ja ehitustööde tegemisel vältida 

võra ulatuses murukamara lõhkumist ja juurte vigastamist 

Kui säilitatavate puude juurestikualal tekib vajadus korduvaks liikumiseks, tuleb juurestikuala ja 

tüvelaiendusi kaitsta vastavalt pinnase kandvusele ja liikluskoormusele. Juurestiku ala kaitstakse 

maapinnale laotatud õhulise liivakihiga (100mm) või geotekstiiliga. Selle peale pannakse killustiku kiht – 

vastavalt RT 89-10620-et ptk.7.2. Tüvekaitsed ja nende paigaldamine ei tohi puud kahjustada. Võra 

kaitstakse liikluse ja masintööde mehhaaniliste kahjustuste eest. Tõkestada tuleb pinnavete kogunemist  

lompideks, pumbatavate ja pesuvete ning muude kahjulike ainete pääsu säilitatava taimestiku 

juurestikualale. Kõik taimestiku kaitsemeetodid tuleb valida nii, et nad ei oleks taimedele ohtlikud. 

Raadatud alal säilitatava taimestiku juurestikuala pinnas ei tohi olla liigselt tihenenud. Puude tüved, võrad 

ja taimede oksad peavad olema vigastamata, kaitsed on eemaldatud. Ehitustööde lõppemisel 

kontrollitakse säilitatava taimestiku seisukorda.  

 

Puude kasvutsoonis läbiviidavate ehitustööde ajal tuleb arvestada järgnevate asjaoludega:   puu 

kaitsetsoonis teostatud kaevetööd tuleb läbi viia eriala spetsialisti juuresolekul;  suuremaid kui 4 cm juuri 

ei tohi läbi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja ümber tõsta. Juuri on keelatud lõhkuda kopaga rebides 

(puujuurte ümbertõstmisel mitte murda juuri kokku); puu ümbruses asuvat pinnast ei tohi tõsta ehk 

juurekaelasid ei tohi matta ehitustööde ajal; võra ulatuses ei tohi sõita rasketehnikaga.  

 

Ehituskoht ja süvend hoitakse tööaegselt kuiv, et süvendi põhi ei saaks pinna- või pinnasevee voolamise 

tõttu kannatada. Külmal aastaajal kaitstakse süvendit külmakahjustuste eest. Pikemaks ajaks lahti jäävas 

süvendis tuleb puude väljakaevatud juuri  kaitsta külma ja kuivamise eest. Vajaduse korral tuleb puid 

kasta. 

Kaevata tuleb nii, et kõrvalasuvate ehitiste ja tarindite vundamendid, alused ja muud osad ei saaks 

vigastada. Kaevetööde ajal tuleb arvestada säilitatava taimestikuga. Kui säilitatavte puude juuri on vaja 

läbi raiuda, tehakse seda juuri tarbetult vigastamata. Vigastatud juureosa tuleb koheselt lõikamise teel 

eemaldada. Lõikepind tuleb asjakohaselt kaitsta. 

Kui tekib vajadus puujuuri lõigata, peab säilima puude ankurdus pinnases. Juured saetakse risti läbi, 

vajadusel kasutada ehitusegset kaitsekatet. Puu ühel või mitmel küljel ei tohi kõiki juuri läbi raiuda, tekib 

puu ümberkukkumise oht. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu altiks 

haigustele. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga 

käsitsi ja seda ka vaid puu ühelt küljelt. Kui see on siiski vältimatu, tuleb juured läbi lõigata teravalt 
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(järsult) – lõikekoht ei tohi jääda narmendav või ebaühtlane. Paljastunud juured tuleb katta nii ruttu kui 

võimalik mulla, multši või niiske kangaga. Läbilõigatud puujuuri kaitstakse järgmiselt: kaevise sein 

toestatakse maasse taotud vaiade vahele tõmmatud võrgu ja kotiriidega (kõdunev kotiriie jäetakse 

maasse) ning juurte ja kaevise seina vahe täidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale kaevetööde 

lõppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti, kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis 

ei lase kastmisveel välja nõrguda ning puud kastetakse iga päev. Kaevise kinniajamisel säilitada turba ja 

liivasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.  

Vältida tuleb liigkaevamist. Kaevamisel peab igal tööetapil vältima süvendi varinguid ja kahjulikke siirdeid. 

Ohtlikud lahtised kivid tuleb eemaldada. Väljakaevatud pinnas teisaldatakse nii kaugele, et see ei 

põhjustaks nõlvade varisemist. 

Lõppkaeve tehakse nii, et süvendi põhjas ei rikuta rajatavate vundamentide all pinnase struktuuri. Valmis 

süvendi põhjas ei tohi olla kahjulikke vett koguvaid süvendeid. Kasutuskõlblikud pinnasemassid 

kasutatakse ehitusplatsil, muud massid veetakse ära. Saastunud pinnas töödeldakse keskkonnaameti 

ettekirjutuste ja juhiste kohaselt. 

Puu juurestiku kaitsmine kaevetööde ajal vt MaaRYL 2010 joonis 2213: K3 lk 69 

Maapinna kõrguse muutmisel vältida pinnase tõstmist või langetamist säilitatava puu kaitsetsoonis. 

Ümbritseva maapinna taseme alandamisel tuleb moodustada puu kaitsetsooni (võimalusel kaugemale) 

ümber tugisein mulla paigal hoidmiseks. Maapinna tõstmise korral taluvad puud 10-15 cm paksuse kihi 

lisamist maapinnale, kuid sel juhul tuleb kasutada poorset täidet (1:1:1 vahekorras muld, jämeda 

fraktsiooniga liiv ja purustatud puukoor). Paksem kiht nõuab keerukamaid meetmeid- spetsiaalset 

õhutussüsteemi, tugimüüride ehitamist. 

 

2.3. Keskkonnakaitse abinõud, jäätmekäitlus  

Keskkonnale ohtlikke tegevusi pole kinnistule projekteeritud. Krundi põhjapoolne osa on võsastunud, ida- 

ja lääneosa moodustab isetekkelise prügimäe. Ladustatud on ehitusjäätmeid, inertseid materjale, aga ka 

kasutatud autorehve, hulgaliselt peenete kuivade okste kuhjatisi jms. 

Eeltööna tuleb esimeses järjekorras krunt puhastada jäätmetest, mis tuleb kinnistult ära vedada liigiti  - 

jäätmekäitlus teostada vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjale. 

Projekteeritud parkimisplatsidelt kogutakse sademeteveed ja juhitakse läbi liiva-õlipüüduri 

olemasolevasse sadeveekraavi. Ülejäänud territooriumil pole autoliiklust kavandatud, õppeväljakutel 

kasutatakse elektrilisi liikurvahendeid ja jalgrattaid. 

Puhkeala krundile paigaldatakse lokaalsed  prügiurnid. Suuremate ürituste korraldamisel kasutatakse 

täiendavalt teisaldatavaid prügikonteinereid. 

Statsionaarseid tualettruume pole projekteeritud, paigaldatakse teisaldatavd konteinertualetid, mida 

hooldatakse ja tühjendatakse regulaarselt. 

Ehitusplats raadatakse ehitusprojektis ettenähtud ulatuses või kus seda nõuavad ehitustööd. Raadamine 

tuleb teha enne täitetöö või mulde tegemise alustamist. Vundamendisüvendist ja liiklusaladelt 

eemaldatakse suured kivid ja rahnud, juurikad, taimestik ja huumust sisaldav muld. Puhastatakse ka 

madalrajatiste alused. Haljasalade kasvukihtidest eemaldatakse tarbetud suured kivid ja kamakad 

vastavalt MaaRYL2010 ptk 351.  Raadamisjäätmed veetakse ehitusplatsilt ära.  

Lammutamisel saadud materjalid ja ained liigitatakse. Tarbetud tooted ja materjalid veetakse ehitusplatsilt 

ära. Saastunud pinnasega toimitakse vastavalt Keskkonna-ameti eeskirjadele ja juhenditele.  

Erinevad kasutatavad pinnasemassid ja katted eemaldatakse ja virnastatakse eraldi. Taaskasutusse 

minevatele pinnastele tehakse vajaduse korral analüüsid ja need parandatakse projektis nõutud 

normidele vastavateks. Taaskasutusse mõeldud pinnased peavad sobima uuele kasutuskohale. Varutud 

kasvupinnase kasutuskõlblikuna säilimiseks on tähtis, et hunnikute peal ei käidaks ega kasutataks neid 
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laoplatsina. Vajaduse korral piiratakse virnad kindla taraga. Varumispaiga asukoht määratakse 

ehitustööde organiseerimise projektiga.  

Kinnistul tuleb vältida sünteetiliste taimekaitsevahendite ja -mürkide kasutamist, kuna neil on nii otsene 

kui kaudne negatiivne mõju piirkonna taimestikule ja loomastikule. 

 

2.4.  Tervisekaitse abinõud 

Kõigi projekteeritud rajatiste puhul järgida väljaehitamisel turvanõudeid, varustada vajadusel 

turvapiiretega jms. 

Paigaldatavad laste mänguvahendid ja spordivahendid (nt välitrenažöörid) peavad olema sertifitseeritud. 

Mänguvahendite paigaldamisel tuleb järgida EVS-EN 1176 nõudeid. 

 

Mürakaitseabinõud. 

Puhkeala Kuusiku tee 14/1 elamukrundiga piirnevale küljele on projekteeritud perspektiivne 

müratõkkepiire (vt joonis MA -13). Kuusiku 14 poolsesse puhkeala ossa jäävad laste mänguväljakud, 

neist lähim on kavandatud kaugemale kui 24m nimetatud elamust. Mänguväljakud ümbritsetud 

haljastatud vallidega (vt MA-08) ning laste seikluspargi ja elamu vahele on kavandatud mitmerindeline 

mitmerealine kõrghaljastus. Kõik need meetmed on kavandatud puhkealalt tulenevate võimalike 

mürahäiringute leviku takistamiseks Kuusiku tee 14 elamu suunas.  

 

Projekteeritud kruuskattega juurdesõidutee puhkeala Kuusiku tn 14 poolses servas on erandkorras 

kasutamiseks ainult teenendavale transpordile ning päästeautole, st projekteeritud teel praktiliselt 

sõidukite liiklust ei toimu. Täiendava meetmena on kavandatud sellele kruuskattega teel katta 

kruuskatend õhukese kasvumulla kihiga, ert soodustada teepinnal taimestiku teket, mis muudab 

projekteeritud tee väljanägemise võimalikult looduslikuks ja muudab tee tolmuvabaks. Teel kasvav 

looduslik niidutaimestik hoitakse niitmisega max 12cm kõrgune. 

 

Lisameetmena on projekteeritud perspektiivselt rajada krundi piirile puitlaudisega kaetud aiapaneelidest 

müratõkkepiie (vt joonis MA-13). Kuna puhkeala väljaehitamine ja kasutuselevõtmine saab toimuda 

etapiviisiliselt, siis müratõkkepiirdeaed rajatakse alles vajaduse tekkimisel, st puhkealale häiriva 

müraallika tekkimisel, mille krundi piirist väljuv müratase ületab normatiivselt lubatavat. Eeldatavalt laste 

mänguväljakud ei põhjusta müratõkkepiirde kasutamist vajavat mürataset. Krossirada on arvestatud 

maastikujalgratastega kasutamiseks, mis ei tekita kõrgendatud mürataset. Puhkeala teise serva 

kavandatud laste liikluslinnak ja universaalne ringrada on samuti projekteeritud kasutamiseks vaid 

jalgratastega ja mitmesuguste laste elektri-sõidukitega, mis üldjuhul pole müratekitavad. 

 

Vadioja poolsele küljele on kavandatud mitmerindelise ja mitmerealise kõrghaljastuse näol puhverala.  

Kogu puhkeala territoorium ümbritsetakse kõikidelt külgedelt kõrghaljastusega, ettenähtud on ka ol. oleva 

kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine.  

 

Ehitustööde teostamisel kasutada keskkonda säästvaid tehnoloogiaid, müratekitavaid ehitustöid on 

keelatud läbi viia õhtusel ja öisel ajal ning puhkepäevadel. 

 

Ürituste korraldamisel tuleb arvestada Jõelähtme Vallavolikogu 24.04.2014 määruses nr 20 „Jõelähtme 

valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ kehtestatud tingimusi ning igakordselt taotleda 

ürituse läbiviimise luba ja kooskõlastada see vastavalt Jõelähtme vallas kehtivale määrusele „Jõelähtme 

valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.  

 

2.5. Tuleohutus 
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Isetekkeline prügimägi, mis kujutab endast võimalikku tuleohtu, likvideeritakse krundilt. 

Käesoleva projektiga pole kinniseid hooneid puhkealale kavandatud. Puhkealale pole hooneid 

projekteeritud. 

Päästetehnika juurdesõit puhkealale on olemasolevalt avalikult kasutavalt Kuusiku teelt projekteeritud 

parklate pos.2. ja 3. vahelt puhkealale suunduva teenendava transpordi juurdesõidutee kaudu – vt 

asendiplaani joonis MA-05 ja liiklusskeem MA-06 

Teine juurdesõiduvõimalus puhkealale on Kuusiku teelt läbi parkla pos.1 juurdesõiduks kinnistu 

põhjanurgale projekteeritud kruuskattega tee, selle keskosas on manööverdus- ja tagasipöördeplats 

päästeautole. Väiksema sõidukiga on võimalik ümberpöörata tupiktee lõpus. 

Lähim olemasolev tulekustutusvee hüdrant asub Loo alevikus Kuusiku tee 18a kinnistul Kuusiku tee 

ääres jäädes puhkeala krundi loodepiirist 18m kaugusele. 

 

 

 

 

 

3. TEHNOVÕRKUDE OSA 

 

Käesoleva projektiga on projekteeritud puhkeala välisvalgustus ja sademevee kanalisatsioon ning 

sademetevee kogumise nõvad ja kraavid.  

 

3.0. Tugevvoolu välisvõrk 

Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolevaga on esitatud Harjumaale, Jõelähtme valda Loo aleviku Kuusiku tee 12 maaüksusele   

projekteeritava  puhkeala elektri-varustus. 

Lähteandmed 

Loo Elekter AS  tehnilised tingimused nr. 19-2016,    v.a.13.12.2016.a. (kehtivad 2 aastat) 

Ehitusuuringud :- Maa-ala plaan  tehnovõrkudega  Woge OÜ   töö nr. 0049 

 

Normdokumendid 

Projekti koostamisel on võetud aluseks Eestis kehtivad seadused, s.h. : 

- EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele 

- EVS-HD 60364-4-41:2007 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi 

eest 

-EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest  

- EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse  

- EVS-HD 60364-4-44:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitse pingehäiringute ja 

elektromagnetiliste häiringute eest 



Kuusiku tee 12 puhkeala ehitusprojekt eelprojekt töö nr. 60-16           09.02.2018 20 

 

Ekseeder OÜ 

- EVS-HD 603-5-534:2008 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Kaitselahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Liigpingekaitsevahendid  

- EVS 843:2003 Linnatänavad osa 11 Tehnovõrgud. 

- 10421629-JV ST „Eesti Energia (0,4…20kV) võrgustandard 

 

Olemasolev olukord 

Projekteeritaval alal hooneid ega kommunikatsioone pole. Projekteeritava alaga külgneva Kuusiku tee 

servas kulgevad gaasitrass, sidekanalisatsioon ja välisvalgustuse õhuliin. 

 

Projekteeritud elektrivarustus 

 

Liitumispunkti kirjeldus ja põhiparameetrid 

Puhkeala välisvalgustuse toiteks  tuleb sõlmida Loo Elekter AS – ga  liitumisleping, milles on kokkulepped 

energiavarustuseks vajalike ehitustööde ja seadmete maksumuse kohta. 

Pärast liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist  projekteerib ja paigaldab Loo Elekter AS 

Kuusiku tee äärde kinnistu lõunanurga läheduses olemasoleva 0,4 kV õhuliini  lõpumastile  

arvestussüsteemi ja 3x32A kaitsmega liitumiskilbi LK.  

 

Jaotuskilp JK 

Parkla sissesõidutee kõrvale  paigaldab omanik puhkeala kaitselülitite ja valgusreleega jaotuskilbi JK, 

mille toide tuuakse liitumiskilbist. Liitumispunkt on liitumiskilbis tarbijakaabli  kingadel. Jaotuskilbist JK 

saavad toite projekteeritud välisvalgustid .  

 

Elektrijaotusvõrgu haldaja ja tarbija kohustused 

Määratakse liitumislepingu sõlmimisel. 

 

Madalpinge (<1000V)kaabelliinid (0,4 kV kaabelliinid) 

Toitekaabli liitumiskilbist jaotuskilpi ja välisvalgustite toitekaablid paigaldab omanik. 

Kaablid paigaldatakse pinnases  0,7m sügavusele  liivaalusele, kaablid  tähistatakse  märgistuslindiga. 

Välisvalgustite toitekaabel paigaldatakse täies ulatuses PVC torudes. 

Välisvalgustus 

Puhkeala välisvalgustuseks on projekteeritud  53 8m kõrgust valgustusposti, 30 4m kõrgust 

pargivalgustusposti, 37 1,2m körgust pollarvalgustit ning 3 suunatavat valgustit lipuväljakule.Lisaks on 

ette nähtud väravaraamide valgustite toite vöimalus. 

Valgustite tüübid valib omanik koos arhitektiga tööjooniste koostamisel. 

Valgustite valgusspekter peab olema soe-valge, mitte üle 3000 K, valgustugevus 1400 luumenit. 

Valgustus ei tohi häirida piirkonda valgusreostusega. 

Valgustuse juhtimine on lahendatud jaotuskilpi paigaldatava valgusreleega. 

 

3.1. Veevarustus ja kanalisatsioon 

Sademetevesi parklate territoorimilt juhitakse kollektoriga läbi liiva-õlipüüdurite olemasolevasse tee 

äärsesse kraavi. Parklast pos. 1 juhitakse sademeveed torustikuga kuni Kuusiku tee äärse olemasoleva 

kraavini. 

Arvestatud on liiva-õlipüüdjaga võiks olla näiteks Fertililt (II klassi oma) või analoogne – täpsustatakse 

põhiprojekti staadiumis peale dimensioneerimist. 
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Ekseeder OÜ 

Piki projekteeritud teenindava transpordi kruuskattega juurdesõiduteed krundi põhjanurgale on 

projekteeritud sademevee kogumiseks ja immutamiseks kraav. 

Krundi põhjapoolsel alal süvendatakse olemasolevaid maapinna lohke liitvalt ühtne lainjas sademetevee 

kogumise nõva (kraav), mis suubub Vadiojasse. 

Ülejäänud puhkeala territooriumilt immutatakse sademetevesi pinnasesse. 

Veevarustust ja kanalisatsiooni pole puhkealale projekteeritud, krundile pole hooneid projekteeritud. 

Vajadusel paigaldatakse puhkealale teisaldatavd regulaarselt hooldatavad konteiner-käimlad. 

 

Seletuskirja koostajad: 

arhitekt ja maastikuarhitekt Ülle Kunnus Ekseeder OÜ vastutav spetsialist 

insener Jaak Ilves, Akroteer Projekt OÜ (kelgumäe konstruktiivne lahendus) 

teedeinsener Ain Kendra, T- Konsult OÜ (teede ja katendite osa) 

el.insener Riina Vaikre, FIE (tugevvoolu välisvõrgu osa) 

VK-insener Urmas Samblik, OÜ Terra US (sademevee osa) 

  




